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UMOWA NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
W FORMULE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

zawarta w Warszawie, dnia ... roku, pomiedzy:

I.  spdtkg pod firmg INPHOTECH sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Stominskiego 17, 00-195 Warszawa,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000348419,
ktérej akta rejestrowe przechowywane sg przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIlI
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadajaca numer identyfikacji podatkowej (NIP):
9512303553 oraz wpisang do krajowego rejestru urzedowego podmiotow gospodarki narodowej
(REGON) pod numerem: 142233406, o kapitale zaktadowym réwnym 50 000 zt, reprezentowang przez
Tomasza Andrzeja Nasitowskiego - Prezesa Zarzadu, okre$lanego w dalszej czeSci umowy jako
Jnwestor”’

a

IIl. imi¢ i nazwisko oraz nazwa (w przypadku spotek petna nazwa wraz z formg prawng):

PESEL IUD KRS: .ottt e et e e e
adres: (miejscowosc, ulica, numer domu i lokalu, Kod POCZIOWY): ..........ccoviiuviiiieeeii e

reprezentowany przez: (wskaza¢ osoby uprawnione do reprezentacji na podstawie wydruku z KRS lub
CEIDG):

okreslanego w dalszej cze$ci umowy jako ,Wykonawca”

zwanymi facznie ,Stronami” lub osobno ,Strong”

o0 nastepujacej tresci:

Preambuta

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego
na utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego $wiattowodom
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specjalnym nowej generacji w projekcie realizowanym przez Inwestora w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwdj 2014-2020, O$ priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjatu przedsiebiorstw do prowadzenia
dziatalno$ci B+R+l, Dziatanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukture B+R przedsiebiorstw, wspétfinansowanego
ze srodkow Europejskiego Funduszu Regionalnego.

§ 1 Definicje

Niniejszym Strony zgodnie ustalajg, ze na potrzeby niniejszej umowy okreslenia podane ponizej bedg rozumiane
w nastepujacy sposob:

1)

"roboty" — roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r., Nr 243, p0z.1623 z pdzn. zm.), {j. roboty w zakresie budowy, przebudowy, montazu,
remontéw, rozbidrek obiektéw budowlanych, a ponadto prace przygotowawcze i porzadkowe,
transportowe, instalacyjne, demontaz i montaz urzadzen, rozruch i wigczenie do eksploatacji, pomiary,
sporzadzanie dokumentacji powykonawczej oraz inne zobowigzania Wykonawcy wynikajace z zawartej
umowy.

"materiaty” — wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia, niezbedne i celowe do uzycia przez
Wykonawce przy wykonaniu umowy.

"teren budowy” — przestrzen w ktorej wykonywane sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

.projekt budowalny” — uzgodniony z Inwestorem projekt budowlany, bedacy podstawg do uzyskania
pozwolenia na budowe,

.projekt wykonawczy” — uzgodniony z Inwestorem projekt wykonawczy, obejmujacy projekty
wykonawcze branzowe niezbedne do realizacji Zadania Inwestycyjnego wraz z wykazem materiatéw
przeznaczonych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz kosztorysy szczegdtowe robot sporzadzone w
oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych, niezbedne do realizacji Zadania Inwestycyjnego;

,roboty o efektach trwatych” — roboty budowlane w wyniku, ktérych powstajq trwate efekty, realizowane
przy wykorzystaniu nowych, petnowartosciowych Wyrobow, Urzadzen i wyposazenia, o wiasciwosciach
zgodnych z postanowieniami Umowy;

,roboty o efektach tymczasowych” — wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze, ktorych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowe;j realizacji Zadania Inwestycyjnego;

,wady” — roboty o efektach trwatych niewykonane lub wykonane niezgodnie z zakresem lub standardem
okre$lonym w Projekcie a takze Urzadzenia niezgodne z zakresem lub standardem okre$lonym w
Projekcie;

,Zadanie Inwestycyjne” — zaprojektowanie, wybudowanie i oddanie obiektu w postaci budynku
stanowigcego specjalistyczne centrum badawczo-rozwojowe dedykowane $wiattowodom specjalnym
nowej generaciji, 0 ktorym mowa w umowie nr POIR.02.02.00-00-0079/16-00 o dofinansowanie projektu,
z dnia 17 lutego 2017 roku, zawartej pomiedzy Inwestorem a Ministrem Rozwoju i Finanséw, w projekcie
realizowanym przez Inwestora w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj 2014-2020, O$
priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjatu przedsiebiorstw do prowadzenia dziatalnosci B+R+,
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Dziatanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukture B+R przedsiebiorstw, wspétfinansowanego ze $rodkéw
Europejskiego Funduszu Regionalnego;

§ 2. Przedmiot umowy

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie Inwestycyjne, o ktérym mowa w § 1 pkt.
8) niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie (Przedmiot Umowy).

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) wykonanie przez Wykonawce projektu budowlanego bedacego podstawg uzyskania pozwolenia na
budowe;

b) reprezentowanie Inwestora przez Wykonawce w postepowaniu administracyjnym dotyczacym
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego
dedykowanego $wiattowodom specjalnym nowej generacji i uzyskanie przedmiotowego pozwolenia
uzyskania;

c) wykonanie przez Wykonawce projektdw wykonawczych branzowych niezbednych do realizacji
budowy obiektu, o ktérym mowa w § 1 pkt 9) niniejszej umowy, wraz z wykazem materiatéw
przeznaczonych do wykonania przedmiotu umowy oraz kosztorysy szczegétowe robét sporzadzone
w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych, niezbedne do realizacji zadania Inwestycyjnego pn.:
;utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego $wiattowodom
specjalnym nowej generacji w projekcie realizowanym przez Inwestora w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwéj 2014-2020, O$ priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjatu
przedsiebiorstw do prowadzenia dziatalno$ci B+R+l, Dziatanie 2.1 Wsparcie inwestycji w
infrastrukture B+R przedsiebiorstw, wspéifinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Regionalnego” wraz z dokumentacjg i uzgodnieniami oraz oswiadczeniami o kompletnosci i
pOprawnosci;

d) niezwtocznego sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy budynku, ktérym mowa
w § 1 pkt. 9) niniejszej umowy i uzyskanie akceptacji tego harmonogramu rzeczowo-finansowego
przez Inwestora;

e) wybudowanie przez Wykonawce na podstawie decyzji, o ktorej mowa w § 2 ust. 2 lit. b) powyzej oraz
do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy
technicznej, w postaci budynku przystosowanego dla os6b niepetnosprawnych, stanowigcego
centrum badawczo-rozwojowe dedykowane $wiattowodom specjalnym nowej generacji, wraz z
wewnetrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, odprowadzania wod opadowych,
centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacyjnej, chtodnictwa, klimatyzacji, gazéw technicznych i
sprezonego powietrza, instalacji elektrycznej stabopradowych, instalacji elektrycznej silnopradowych,
odgromowej oraz innych wymaganych prawem elementéw, instalacji i przytaczy na dziatkach 171/7,
171/8, 171/9 i 171/10, w miejscowo$ci Ottarzew gmina Ozaréw Mazowiecki, zgodnie z Projektem
budowlano - koncepcyjnym okreslonym w Zat. nr 4 do Umowy (dalej ,Inwestycja”)

3. Wykonawca przygotuje dokumentacje projektowa (w tym projekt budowlany wraz z o$wiadczeniami)
i wykonawcza (1. projekt wykonawczy) do realizacji Zadania Inwestycyjnego (wykonanie dokumentacji
projektowej w 4 egzemplarzach w formie papierowej, a takze w 3 egzemplarzach w formie elektroniczne;
na no$niku CD, w wersji numerycznej AutoCad).

4. Dokumentacja powykonawcza zostanie przygotowana przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi w
Polsce przepisami i winna odpowiada¢ celom, ktérym stuzy tzn. ma odzwierciedla¢ i dokumentowac stan
faktyczny wykonanych robét. Dokumentacja powykonawcza do odbioréw cze$ciowych i do odbioru
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koncowego Zadania Inwestycyjnego winna zostaé skompletowana scisle wg zalecenn Inwestora
(wykonanie dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w formie papierowej, a takze w 3
egzemplarzach w formie elektronicznej na nosniku CD, w wersji numerycznej AutoCad).
5. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doSwiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
Przedmiotu Umowy;

b) zapoznat sie z opisem przedmiotu zamdwienia, projektem architektonicznym a takze ze
specyfikacjami technicznymi oraz o$wiadcza, ze jest w stanie wykona¢ Przedmiot Umowy na
warunkach okreslonych w Umowie;

¢c) zapoznat sie z migjscem wykonania Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 lit. €) oraz
uzyskat od Inwestora wszelkie wyjasnienia w kwestiach majacych zwigzek z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, a takze uwzglednit wszystkie charakterystyczne wiasciwosci miejsca
wykonania Przedmiotu Umowy, dostepu, dowozu, pomieszczen roboczych i pomocniczych oraz
wszelkie zwigzane z tym niesprzyjajace okoliczno$ci i warunki.

§ 3. Terminy realizaciji

1. Wykonawca w szczegdlino$ci zobowigzuije sie:

a) uzyska¢wimieniu Inwestora prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe budynku, o ktérym mowa
w § 1 pkt 9) niniejszej umowy, w miejscowosci Ottarzew, gmina Ozardw Mazowiecki w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 wrze$nia 2017r.

b) rozpocza¢ roboty budowlane do dnia 19 wrze$nia 2017r.,

c) zakonczy¢ wszystkie roboty budowlane objete Umowa i przekaza¢ CBR Inwestorowi w terminie do
dnia 30 listopada 2018 roku.

d) uzyska¢ w imieniu Zamawiajagcego prawomocne pozwolenie na uzytkowanie obiektu do

2. Termin wykonania rob6t przez Wykonawce moze by¢ przedtuzony wytacznie na skutek zadziatania sity
wyzszej, dziatan takich nadzwyczajnych sit natury, ktdrych do$wiadczony Wykonawca nie mogt
przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy lub im przeciwdziata¢ w okresie obowigzywania Umowy.

3. Inwestor zobowigzuije sie przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie do dn. 18 wrze$nia 2017r.

5. Strony zobowigzujg si¢ wspotdziata¢ w toku realizacji Umowy w celu terminowego i najlepszego

wykonania zadania inwestycyjnego.

§ 4. Wykonanie robot

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot Umowy we wiasnym zakresie lub przy pomocy
podwykonawcow, za dziatania i zaniechania ktorych ponosi odpowiedzialnos$¢, jak za wtasne dziatania i
zaniechania.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana pisemna
zgoda Inwestora, pod rygorem uznania dziatania lub zaniechania Wykonawcy za razacy przypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy, uzyskana w trybie art. 647" § 2 Kodeksu
cywilnego.

3. Umowy, o ktérych mowa w ust. 2 powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
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Wykonawca zobowigzany jest, na zasadzie ryzyka, zapewni¢ wtasciwa koordynacje robét powierzonych
poszczegoinym podwykonawcom.
Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wymaga zgody Inwestora.
Jezeli roboty objete protokotem zakoriczenia danego etapu byty w jakiejkolwiek czeSci wykonywane przez
podwykonawce do faktury dotyczacej danego etapu rob6t Wykonawca zatgcza:
a) kopie umowy z podwykonawcg okreslajaca zakres zleconych prac,
b) protokét bezusterkowego odbioru prac z podpisami inspektoréw i przedstawicieli Wykonawcy,

c) kopie faktury wystawionej przez podwykonawce z potwierdzeniem zaptaty przez Wykonawce,
o$wiadczenie podwykonawcy potwierdzajace rozliczenie sie Wykonawcy z ptatnosci za wykonane
prace.

Wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 d) Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi wykaz podwykonawcdw realizujgcych Przedmiot Umowy.

§ 5. Atesty i aprobaty techniczne

Wykonawca uzyje do wykonania rob6t zakupionych przez siebie materiatow oraz urzadzen, spetniajgcych
wymogi obowigzujacych przepisow i norm.

Wykonawca na Zadanie Inwestora jest zobowigzany przekazaC Zamawiajacemu niezbedne atesty
materiatdw (urzadzen) uzytych do realizacji Zadania Inwestycyjnego wydane przez uprawnione jednostki
przed ich wbudowaniem, pod rygorem demontazu i ponownego wykonania robét.

Atesty i wyniki badar dotyczace materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej winny by¢ zgodne
z obowigzujacymi normami, Polskimi Normami, warunkami technicznymi i obowigzujacymi przepisami.
W przypadku braku atestéw lub aprobat technicznych na materiaty lub urzadzenia podane w dokumentacii
projektowej, Wykonawca ma prawo zastosowac materiaty lub urzadzenia zamienne posiadajgce atesty
lub aprobate techniczng, wytacznie po uprzedniej akceptaciji przez Inwestora.

Inwestor ma prawo do wskazania zamiennych materiatow i urzadzen w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego. W przypadku wskazania przez Inwestora materiatow (urzadzen) zamiennych,
wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonywane przy uzyciu materiatdw (urzadzen) zamiennych
ulegnie odpowiedniej, obustronnie uzgodnionej zmianie.

§ 6. Obowiazki Inwestora

Do obowigzkow Inwestora nalezy:

dostarczenie Wykonawcy kompletnej, z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, dokumentacji w
terminie umozliwiajacej wywiazanie sie z niniejszej umowy.

wykonawca zobowigzuje sie pisemnie potwierdzi¢ otrzymanie ww. dokumentacii oraz jej kompletno$¢.
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.

zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacjg inwestyciji.

ustosunkowanie sie pisemne do wpiséw w dzienniku budowy najpdzniej w ciggu 7 dni roboczych od dnia
dokonania danego wpisu.

dokonywanie odbioréw robot polegajacych zakryciu oraz zakonczonych etapow robot i przedmiotu umowy
W catosci.

zapewnienie srodkoéw niezbednych dla sfinansowania zadania inwestycyjnego i zaptaty Wykonawcy
uzgodnionego wynagrodzenia za wtasciwie wykonane roboty w terminie ustalonym w umowie.

5
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8) w przypadku koniecznym uzyskanie od odpowiednich instytucji zgody na bezptatny dojazd do placu
budowy.

§ 7. Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolno$ci:

1.

10.

1.

12.

13.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjq projektowg, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i innymi powszechnie obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi realizacji prac inzynieryjno -budowlanych z najwyzsza starannoscia.
Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe CBR w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
a).
Przejecie placu budowy i przygotowanie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0séb:
a) posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
b) przeszkolonych w zakresie przepisow przeciwpozarowych i BHP,
c) wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia, odziez roboczg oraz $rodki

ochrony osobiste;.
Zapewnienie:
a) nadzoru technicznego nad realizacjg przedmiotu umowy,
b) nadzoru nad personelem w zakresie porzadku, dyscypliny pracy, oraz przepiséw

BHP.
W przypadku niedostatecznego nadzoru Wykonawcy nad personelem w kwestiach porzadku,
dyscypliny pracy oraz za niestosowanie sie do przepiséw BHP, przedstawiciel Inwestora moze, po
stwierdzeniu jednego z powyzszych uchybien, natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosSci
500 zt, za kazde uzasadnione i udokumentowane uchybienie.
Zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przypisanych prawem warunkow
i Swiadczen dla swoich pracownikow, w tym: do wykonania na swéj koszt tymczasowych obiektow
zaplecza budowy, niezbednych do realizacji robdt oraz usuniecia wszelkich elementéw zaplecza
budowy w terminie 14 dni po koricowym odbiorze robét; do wzniesienia i eksploatowania wlasnym
staraniem i na swoj koszt lokali socjalnych i sanitarnych przeznaczonych do uzytku Wykonawcy.
Kierowanie robotami, tacznie z zapewnieniem wykonywania funkcji Kierownika Budowy, stosownie
do przepisow polskiego Prawa Budowlanego przez osobe posiadajaca wszystkie wymagane i
aktualne uprawnienia przewidziane przepisami.
Prowadzenie koordynacji prac wykonywanych przez wszystkich podwykonawcow zatrudnionych
przez Wykonawce, oraz wyznaczenie osoby petnigcej z ramienia Wykonawcy funkcji Koordynatora.
Geodezyjne wytyczenie budynku — podanie punktéw naroznych budynku i osi gtownych budynku,
granic dziatki i repera roboczego.
Przejecie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z urzadzeniami, mieniem i elementami Srodowiska
przyrodniczego i kulturowego podlegajacymi ochronie lub zabezpieczeniu od dnia przejecia placu
budowy do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego.
Przestrzeganie tajemnicy stuzbowej i nie podawanie do wiadomosci 0séb trzecich tresci umowy oraz
dokumentacji.
Utrzymanie ogdlnego porzadku na budowie poprzez:
a) ochrong mienia,
b) oznakowanie terenu budowy,
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c) nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

e) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét,

f)  usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy;

g) utrzymywanie placu budowy w stanie wolnym od przeszkéd oraz usuwanie zbednych
przedmiotdw na swoj koszt z placu budowy,

Ponoszenie na potrzeby budowy kosztdw wykonania i utrzymania w porzadku:

a) drog wewnetrznych,

b) ogrodzenia,

c) chodnikéw,

d) tacznosci.

Ponoszenie wszelkich kosztow i opfat zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, z wyjatkiem

wyraznie wytaczonych w niniejszej umowie.

Zatozenie i prowadzenie dziennika budowy.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w dwédch egzemplarzach, na nosniku CD oraz w wersji

papierowej i przekazania jej do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed koricowym odbiorem

robot.

Przeprowadzenie, w uzasadnionych przypadkach, wymaganych przepisami i normami, préb i badan

materiatow oraz wyrobéw, a takze dostarczenie odpowiednich protokotdw, zadwiadczen i atestoéw

na koszt whasny. W uzasadnionych przypadkach, wymaganych przepisami i normami,

przeprowadzenie préb urzadzeh oraz dostarczenie odpowiednich protokotow, zadwiadczen i

atestow na koszt wiasny.

Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, problemowych, zwotywanych przez Inwestora oraz

innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego. Realizowanie uzgodnionych podczas ich trwania

ustalen.

Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub zauwazonych okolicznosciach

mogacych wptynaC na ztg jakos¢ robot lub na opdznienie terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu

umowy.

Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o potrzebie wykonania robét dodatkowych lub

zamiennych.

Zapewnienie wyznaczonym przez Inwestora Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego, Nadzorowi

Autorskiemu i innym upowaznionym przez niego osobom dostepu do placu budowy.

Sporzadzanie wszystkich wnioskdéw oraz wysytanie podan do wtaéciwych organdw i instytuciji oraz

uzyskiwanie wszystkich urzedowych pozwolen, odbiorow i zaswiadczen dotyczacych robot; w tych

sprawach w ktérych Wykonawca moze wystepowac jako strona postepowania administracyjnego -

sam sktada stosowne podania i wnioski; w sprawach w ktdrych strong powinien by¢ Inwestor,

Wykonawca przygotowuje Inwestorowi wzoér wniosku oraz we wspdtpracy z Inwestorem

przygotowuje kompletne materiaty do ztozenia wniosku i w razie potrzeby uzupetnia je w toku

postepowania. Przygotowanie i ztozenie wnioskow lezy po stronie Wykonawcy.

Ponoszenie odpowiedzialnosci prawnej i finansowej wobec Inwestora oraz oséb trzecich za

wszelkie szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi przez Wykonawce robotami.

Wykonanie na dodatkowe zlecenie Inwestora i po wczesniejszym uzgodnieniu wynagrodzenia

innych opracowan i badan, nie wyszczegdlnionych w zakresie prac dotyczacych przedmiotowej

inwestyciji.

Ponoszenie kosztow zuzycia energii elektrycznej i wody zgodnie ze wskazaniami licznika i

refakturami Inwestora.

Wspdtpraca z wyznaczonymi przez Inwestora inspektorami
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Skompletowanie dokumentéw dotyczacych wykonanych robot — przewidzianych obowigzujacym
prawem, niezbednych do zgtoszenia zamiaru uzytkowania.

Petnienie ochrony i nadzoru nad odebranymi branzowo elementami budowy. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za zrealizowane przez niego obiekty do momentu przekazania ich
Inwestorowi - po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie i bezusterkowym odbioru kohicowym robot.
Wyprzedzajace (3 dni robocze) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o planowanym
wykonywaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz planu BIOZ,

Przeszkolenie wydelegowanych pracownikow Inwestora w zakresie eksploatacji i konserwacji
urzadzen zrealizowanych przez Wykonawce w ramach rob6t, w terminie uzgodnionym z
Inwestorem,

Zapewnienie przez 24 godziny, liczac od dnia otwarcia obiektu, dyzuru serwisowego,
przygotowanego do natychmiastowe] interwencji w wypadku wystapienia awarii lub
nieprawidtowego dziatania urzadzehn zamontowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej
Umowy,

Ztozenie gwarancji usuniecia wad i usterek na okres rekojmi w terminie przewidzianym w Umowie.
Przedstawianie Koordynatorowi Inwestycji z ramienia Inwestora raz na 2 tygodnie pisemnego
raportu w postaci harmonogramu o postepie wykonywanych przez niego prac. Harmonogram
przedstawiony ma by¢ w formie graficznej, z zaznaczeniem:

a) czasu wykonywania poszczegoinych robot zgodnie z harmonogramem bedacym zatgcznikiem do
niniejszej umowy,

b) procentowym okresleniem stanu zaawansowania poszczegoinych prac.

Ponadto kazda pozycja harmonogramu powinna posiada¢ komentarz, bedacy rozwinieciem graficznej
czesci raportu.

Zgtoszenie zamiaru przystapienia do uzytkowania zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe.
Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Inwestora.

Przywrécenie do stanu z dnia przejecia terenéw zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg robét oraz
naprawa na wiasny koszt szkdd spowodowanych realizacjg robot objetych umowa na terenach
sasiadujacych. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Inwestor na podstawie komisyjnie
sporzadzonego protokotu i wyceny ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie
powyzszych rob6t, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i przedstawieniu tej wyceny.

Utrzymanie terendw przekazanych Wykonawcy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych
materiatow, odpaddw i $mieci, powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, na swodj koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone osobom trzecim na placu budowy i na
terenie przylegtym do placu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami BHP i p.poz., aw
tym odpowiednie przechowywanie materiatdw, urzadzen, prawidtowe wykonywanie konstrukcji
rusztowan itp.

Pracownicy Wykonawey muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie, wysoko$ciowe, zaswiadczenie
o przeszkoleniu BHP, ubezpieczenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za dbatoS¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska. Ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie budowy i na terenie przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej
odpowiedzialno$ci Inwestora.

Usuwanie na wiasny koszt wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen drég na placu budowy i poza
nim, zwigzanych z wtasng dziatalno$cig i ewentualnych podwykonawcow i dostawcow.

Biezace zabezpieczenie w sposob uniemozliwiajacy zniszczenie przez warunki atmosferyczne i
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podwykonawcow efektow swoich robot i wykonanych przez siebie elementow. W przypadku
niewykonania Inwestor moze sam wykonaC powyzsze zabezpieczenie, a kosztami obcigzy
Wykonawce.
46. Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie budowy bez zgody Inwestora

§ 8. Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze

a) nie jest w stanie upadtosci ani w likwidacji i nie zachodza przestanki do ich zgtoszenia,

) nie jest w stosunku do niego prowadzone postepowanie naprawcze,

) nie jest zagrozony niewyptacalno$cia,

) nie ma zadnych zalegto$ci podatkowych, zaréwno wobec Skarbu Parnstwa jak i gminy, jak réwniez
nie ma zadnych zalegto$ci wobec Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,

e) nie toczy sie wobec niego jakiekolwiek postepowanie sadowe lub administracyjne, ktérego wynikiem
moze by¢ obowigzek zaptaty kwoty przekraczajacej 1/3 kapitatu zaktadowego lub spetnienie innego
$wiadczenia tej wartosci.

f)  Wykonawca oswiadcza, ze dokonat sprawdzenia dokumentaciji projektowej oraz warunkow realizacji
zadania inwestycyjnego i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

g) Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robdt okre$lony powyzej nie budzi jakichkolwiek watpliwosci,
wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
postanowieniami umowy, za uméwione wynagrodzenie ryczattowe.

h) Wykonawca zobowigzuije sie ubezpieczy¢ budowe i mienie znajdujace sie na placu budowy z tytutu
szkod, ktére mogq zaistnieC w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi od ognia, huraganu i
innych zdarzen losowych. Warto$¢ ubezpieczenia rob6t powinna by¢ nie mniejsza od wartosci robét.
W przypadku gdy Wykonawca posiada juz polise obejmujgaca w/iwym. elementy przekaze jej kopie
Inwestorowi . Kopia polisy stanowi zatacznik do umowy nr 9.

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej dziatalnosci

na kwote minimum 20 000 000 zt (dwadziecia milionéw zt). Wykonawca zobowigzany jest przekazac

Inwestorowi w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, kopie polisy OC. Wykonawca

obowigzany jest zapewni¢ w razie konieczno$ci przedtuzenie okresu na jaki zawarto ubezpieczenia nie

krécej, niz do dnia dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca przekaze Inwestorowi najpdzniej 3 dni przed dniem podpisania protokotu odbioru koncowego:

atesty, Swiadectwa i certyfikaty, dokumenty DTR, aprobaty techniczne zainstalowanych materiatdéw i

urzadzen wraz z instrukcjami obstugi i eksploataciji w jezyku polskim.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ si¢ do pisemnych polecen i instrukcji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Inwestora i osob petnigcych nadzor autorski i projektowy o ile bedg zgodne z

obowigzujacymi przepisami i postanowieniami niniejszej umowy.

o O T

§ 9. Szczegdlne uprawnienia Inwestora

Inwestor uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robét, a szczegoinosci ich jakosci,
terminowosci i uzycia wasciwych materiatow oraz do zgdania utrwalenia wynikow kontroli w protokotach
sporzadzanych z udziatem Wykonawcy.

Przed zakonczeniem robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu Wykonawca zawiadomi Inwestora
na piSmie z 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie sprawdzenia tych robét. Sprawdzenie przez Inwestora
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powinno nastapi¢ w ciggu jednego dnia, jezeli nie ustalono pisemnie innego terminu. Ze sprawdzenia
sporzadza sie stosowny protokdt.
3. Sprawdzenie robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ich wady.

§ 10. Wynagrodzenie

1. Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy przystuguje wynagrodzenie w kwocie ... (stownie:

........................................................................................................................... ). Przedmiotowe
wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym, do ktérego zostanie doliczony nalezny podatek od
towardw i ustug (VAT), przy czym Kwota ........cccocvveeiiiiiiiiiiieeceeeees ... zostanie zaptacona

Wykonawcy w terminie ... dni od dnia doreczenia Inwestorowi prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na
budowe obiektu objetego Przedmiotem Umowy, a pozostata czeS¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona
Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 11 ponizej.

2. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robét i/lub niedostarczenia jakichkolwiek materiatow -
niezaleznie od przyczyny — wynagrodzenie ryczattowe zostanie odpowiednio zmniejszone.

3. Kwota okre$lona w § 10 ust. 1 w zdaniu pierwszym obejmuje wszystkie czynno$ci niezbedne do
kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnego z projektami, w tym m.in. odbiory zewnetrzne,
atesty, préby, optaty urzedowe, koszty zezwolen, wywo6z gruntu, zabezpieczenie rob6t do odbioru
koficowego robot, przygotowanie dokumentow odbiorowych, doprowadzenie do odbioru koricowego oraz
do odbioréw czesciowych, a takze innych czynnosci okreslonych w § 7 Umowy, do ktorych zobowigzat sie
Wykonawca.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze w razie pominiecia jakichkolwiek robét, czynnosci lub materiatu, ujetych
dokumentaciji projektowej i harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 d),
wszelkie koszty z tym zwigzane obcigza¢ bedg Wykonawce.

5. W razie konieczno$ci zlecenia robot dodatkowych w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Strony
sporzadzajg protokdt konieczno$ci, w ktdrym ustalg zakres takich robot i wynagrodzenie za te roboty.
Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonania robot dodatkowych bez pisemnego zlecenia.

6. Inwestor moze w trakcie realizacji inwestycji wprowadzi¢ zamienne rozwigzania technologiczne lub
materiatowe, moze tez ograniczy¢ zakres rzeczowy realizowanych robot.

7. W przypadku zmiany zakresu robét, robét zamiennych lub niewykonania zakresu robot wskazanych przez
Inwestora, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcey zostanie odpowiednio skorygowana:

a) zostang potracone (w iloSciach i cenach jednostkowych wg kosztoryséw szczegotowych robét
Wykonawcy) roboty niewykonywane,

b) zostang doliczone (w iloSciach i cenach jednostkowych wg kosztorysow szczegdtowych robot
Wykonawcy) roboty do wykonania w zamiennej technologii lub z zastosowaniem zamiennego materiatu,
c) w przypadku zastosowania materiatéw lub technologii, kiére nie wystepujg w kosztorysach
szczegotowych robdt Wykonawcey, Wykonawca sporzadzi na te zakresy robot kosztorys zamienny
zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.

8. W razie gdyby z powodu btedéw lub zaniecharn Wykonawcy powstata konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych, roboty takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia. W razie bezskutecznego wezwania Wykonawcy do wykonania takich robét, zostang one
wykonane przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11. Sposéb rozliczen
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Ptatnosci za realizacje przedmiotu Umowy bedg dokonywane na podstawie faktur cze$ciowych i faktury
koficowe;.
Faktury czeSciowe beda wystawiane nie cze$ciej niz raz w miesigcu. Fakturowane moga by¢ jedynie etapy
prac wykonane w catosci i odebrane przez Inwestora bez zastrzezen.
Podstawg do okreslenia wartosci faktury czeSciowej wystawianej przez Wykonawce stanowi podpisany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora rob6t z ramienia Inwestora protokot
zakoniczenia etapu prac bez zastrzezen.
Protokoly zakonczenia poszczegoinych etapéw prac bedg sporzadzane na wzorach Inwestora i
przedstawia¢ bedg wartosci wykonanych rob6t. Wystawiane bedg po zakonczeniu uzgodnionego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym etapie budowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynator Inwestycji w ciggu 7 dni od dnia wystawienia
protokotu zakonczenia etapu prac dokonajg jego sprawdzenia i podpisania.
Faktury czeSciowe za wykonane roboty wystawiane bedq przez Wykonawce po akceptacji protokotu
zakoniczenia etapu prac przez Przedstawicieli Inwestora i zgromadzeniu wymaganych zatacznikdw. Suma
faktur przejSciowych nie moze przekracza¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy.
Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany protokét odbioru koricowego przedmiotu
umowy i protokét koncowego rozliczenia finansowego.
Termin ptatnosci faktur wynosi ..... dni liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury pod warunkiem
podpisania przez Strony protokotu odbioru wykonanych rob6t. Faktury bedg ptatne przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze. Jednakze zaptata na rzecz Wykonawcy nie moze nastapi¢ wczesniej
niz w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Inwestora $rodkéw na podstawie zlozonego wniosku o
platno$¢, o ktorym mowa w umowie nr POIR.02.02.00-00-0079/16-00 o dofinansowanie projektu, z dnia
17 lutego 2017 roku, zawartej pomiedzy Inwestorem a Ministrem Rozwoju i Finansow, uwzgledniajacego
zaakceptowang przez Inwestora czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy.
Faktury bedg dostarczane do siedziby Inwestora w Warszawie, ul. Stominskiego 17 lok 31, lub przesytane
w wersji elektronicznej na adres e-mail: ..................... wraz z podpisanym przez Inwestora protokotem
zakoniczenia etapu prac, oraz zatacznikami dotyczacymi podwykonawcdw
Inwestor ma prawo dokonywania potracen wszelkich wierzytelno$ci, jakie przystugujg mu z tytutu
wykonania niniejszej Umowy wobec Wykonawcy, z wierzytelno$cig Wykonawcy.
Inwestor zastrzega sobie prawo zawieszenia ptatnosci na wypadek, gdy Wykonawca mimo wezwania
opdznia sie w sposdb istotny z wykonaniem prac lub gdy Wykonawea mimo wezwania wykonuje prace
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 12. Zabezpieczenia wykonania umowy

Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, dostarczy Inwestorowi
bezwarunkowg, nieodwotalng, ptatng na pierwsze Zzadanie gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowg
dobrego wykonania umowy w wysokosci 2,5 % wartosci netto Przedmiotu Umowy z terminem waznosci
od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 30.11.2018 r. plus 60 dni, zwang dalej Gwarancjg Dobrego
Wykonania, ztozong zgodnie ze wzorem zaakceptowanym uprzednio przez Inwestora. W przypadku
przediuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca dostarczy Inwestorowi odpowiednio przedtuzong
gwarancje.

Tre$¢ Gwarancji Dobrego Wykonania powinna zawiera¢ postanowienie, iz jedyng przestankg wyptaty
kwoty Gwarancji Dobrego Wykonania jest otrzymanie przez gwaranta od Inwestora zadania wyptaty,
podpisanego przez osoby umocowane do reprezentowania Inwestora.

Kwota Zabezpieczenia, o ktorej mowa powyzej, zwrécona zostanie Wykonawcy (o ile uprzednio Inwestor
nie zaspokoi z niej przystugujacych mu roszczen), w nastepujacy sposob:
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a) 50 % kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni po bezusterkowym
odbiorze Inwestycji przez Inwestora lub w terminie 30 dni po usunieciu wad stwierdzonych w czasie
odbioru,
b) 50% kwoty Zabezpieczenia bedzie stanowito zabezpieczenie wykonania zobowigzarn Wykonawcy w
okresie rekojmi i gwarancji i zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji oraz usunieciu wad stwierdzonych w tym okresie.
Na 30 dni przed uptywem wazno$ci Gwaranciji Dobrego Wykonania, Wykonawca przedtozy Inwestorowi
bezwarunkowa, nieodwotalng i ptatng na pierwsze Zgdanie gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg
zabezpieczajaca roszczenia Inwestora z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancii jakosci i rekojmi
za wady. Gwarancja ta, przedstawiona bedzie zgodnie ze wzorem zaakceptowanym uprzednio przez
Inwestora, w wysokosci 2,5 % warto$ci netto Przedmiotu Umowy, z terminem wazno$ci od dnia jej
wystawienia co najmniej do dnia przekraczajacego o 30 dni okres gwarancji jako$ci i rekojmi okreslonych
Umowa.
Tre$¢ gwaranciji o ktérej mowa w ust. 4, powinna zawiera¢ postanowienie, iz jedyna przestankg wyptaty
kwoty gwarancji jest otrzymanie przez gwaranta od Inwestora Zadania wyptaty, podpisanego przez osoby
umocowane do reprezentowania Inwestora.
W przypadku nieprzedtozenia gwarancji o ktorej mowa w ust. 4, Inwestor uprawniony bedzie do
zrealizowania Gwarancji Dobrego Wykonania, dalszego zatrzymania kwoty o ktérej mowa w ust. do
wysokos$ci odpowiadajacej rownowarto$ci tejze gwarancji.
Kwota Zabezpieczenia zwrécona zostanie na rzecz Inwestor (o ile uprzednio Inwestor nie zaspokoi z
niej przystugujacych mu roszczen) po uptywie okresu gwarancji jakoSci i rekojmi oraz usunieciu wad
stwierdzonych w tym okresie.
Zwrot kwot Zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca
dotgcza kopie protokotu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.
Zwrot kwot Zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Inwestora dokumentéw,
0 ktérych mowa w ust. 8 powyzej.
Zatrzymane kwoty Zabezpieczenia lub Gwarancja moga by¢ uzyte na pokrycie roszczer Inwestora z tytutu
nienalezytego lub nieterminowego wykonania Umowy oraz nienalezytego i nieterminowego wykonania
obowigzkéw z tytutu gwarancii jakosci i rekojmi, o ile nie zostang one zaspokojone na pierwsze wezwanie.

§ 13. Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie wskaza¢ Inwestorowi wszystkich podwykonawcow wg
zasad okre$lonych w § 4 niniejszej umowy, a w przypadku niewskazania podwykonawcy i nieprzedtozenia
umowy z nim zawartej, oraz braku pisemnej zgody Inwestora na zawarcie umowy przez Wykonawce z
podwykonawca, Wykonawca ponosi¢ bedzie samodzielnie i wytacznie odpowiedzialno$é, na zasadzie
ryzyka, za zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ uméwione wynagrodzenie podwykonawcom. Celem spetnienia
postanowienia art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego (K.c.) o solidarnej odpowiedzialnosci Inwestora i
Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcow, jako
zabezpieczenie terminowej zaptaty tego wynagrodzenia ustala sie, ze warunkiem zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy przez Inwestora jest ztozenie pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcow
— dziatajacych na podstawie umowy z Wykonawca — zaptaty wszystkich zobowigzarh Wykonawcy na
rzecz danego podwykonawcy.

W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Inwestor uprawniony jest wstrzymaé wyptate
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w czesci odpowiadajgcej kwocie naleznej podwykonawcy,
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zatrzymujac jq jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére moga by¢ skierowane
wobec Inwestora w trybie art. 647" § 5 K.c.. W przypadku gdyby Inwestor dokonat w trybie art. 6471 § 5
K.c. zapfaty bezposrednio na rzecz podwykonawcy, to woéwczas bedzie uprawniony do potracenia cate
zaptaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng,
wierzytelnoscig Wykonawcy wobec Inwestora, z jakiegokolwiek stosunku prawnego powiekszong o koszty
dokonania takiej zaptaty na rzecz podwykonawcy..

§ 14 Odbior robot

Inwestor bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw:

a) odbiorow czesciowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w ciggu 3 dni roboczych od
daty ich zgtoszenia;

b) robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu w ciagu 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia,

c) odbioru koncowego przedmiotu umowy —w terminie do 14 dni od potwierdzenia gotowosci do odbioru.

d) Kierownik Budowy zgtosi wpisem do Dziennika Budowy gotowo$¢ do odbioru przedmiotu umowy, a
Inspektor Nadzoru obowigzany jest w ciggu 3 dni od zawiadomienia ustosunkowac si¢ do tego zapisu.

Odbiér ma na celu przekazanie Inwestorowi ustalonego w umowie przedmiotu odbioru, po sprawdzeniu

nalezytego jego wykonania.

Przed odbiorem Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane przez przepisy proby i

sprawdzenia, w tym proby techniczne konstrukcji, instalacji i urzadzen.

Wykonawca przeprowadza proby techniczne i sprawdzenia z udziatem inspektora nadzoru.

Dokonanie prob i sprawdzen nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za wady robét.

W przypadku zakrycia fragmentu/etapu robét bez uzyskania ich odbioru przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca na zadanie Inspektora bedzie zobowigzany do dokonania na wtasny koszt

i ryzyko odkrywki, lub wykonania innych badan czy sprawdzen, ktdrych zazada Inspektor Nadzoru.

Doprowadzenie elementu do stanu pierwotnego obcigza w takim wypadku wytacznie Wykonawce.

W czynnosciach odbioru mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Inwestorowi

dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi protokotami, atestami materiatowymi, inwentaryzacje

geodezyjng itp.

Odbior rob6t nastepuje na podstawie protokotu spisywanego przez komisje odbioru, sktadajac sie z 0s6b

wytypowanych po stronie Inwestora oraz Wykonawcy. Protokdt zawiera w szczegolnosci wynik

dokonanego sprawdzenia zakresu i jako$ci rob6t, wymienienie istniejacych wad, decyzje Inwestora , co

do przyjecia robot, oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawey oraz podpisy osob uczestniczacych w

odbiorze.

Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestor moze odméwié odbioru do czasu ich

usuniecia lub odebra¢ zadanie inwestycyjne i wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji lub rekojmi, o ile

stwierdzone wady nie nie umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia Inwestor moze zazada¢ wykonania po raz drugi wadliwie

wykonanych prac lub odebra¢ przedmiot umowy obnizajac wynagrodzenie Wykonawcy albo od umowy

odstapic.

Data podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy bedzie dniem wywigzania sie

Wykonawcy z terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. c) i bedzie dniem poczatku biegu gwarancji i rekojmi.

§ 15 Gwarancja i rekojmia
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Wykonawca udziela Inwestorowi na Przedmiot Umowy gwarancji jako$ci, w tym na wykonane prace i na
uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy urzadzenia, instalacje i materiaty - na okres ..... miesiecy od
dnia podpisania protokotu odbioru koAcowego Przedmiotu Umowy bez zastrzezen.

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze rozszerzajg uprawnienia Inwestora wynikajace z rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy w tym na wykonane prace i uzyte urzadzenia, instalacje i materiaty - na okres ......
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy. Uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady przystugujg Inwestorowi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

Jesli w okresie gwaranciji jako$ci ujawnig sie wady Przedmiotu Umowy:

1) uniemozliwiajgce korzystanie z Przedmiotu Umowy w sposéb zgodny z przeznaczeniem |,
Wykonawca przystapi do usuwania tych wad w terminie nie diuzszym niz 72 godziny od chwili
otrzymania zawiadomienia wystosowanego przez Inwestora za posrednictwem pisma lub
urzadzen stuzacych do porozumiewania sie na odlegto$¢ (w tym za posrednictwem poczty
elektronicznej) i zobowigzany jest usunag¢ te wady na wiasny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez
Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym
mowa powyzej;

2) inne niz wskazane w punkcie 1) powyzej, Wykonawca przystapi do usuwania tych wad w
terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia wystosowanego przez Inwestora za
posrednictwem pisma lub urzadzen stuzacych do porozumiewania si¢ na odlegto$¢ (w tym za
posrednictwem poczty elekironicznej) i zobowigzany jest usuna¢ te wady na wiasny koszt i
ryzyko w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia, o ktorym mowa powyzej;

Strony zgodnie postanawiaja, ze jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w terminach
wskazanych powyzej, Inwestor ma prawo usung¢ te wady we wkasnym zakresie lub zleci¢ ich usunigcie
osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcey - bez konieczno$ci uzyskiwania upowaznienia sagdowego
w tym zakresie (wykonanie zastepcze).

Strony zgodnie postanawiaja, ze uprawnienia wynikajagce z gwarancji jakosci udzielonej przez
Wykonawce moga by¢ przez Inwestora egzekwowane na podstawie Umowy, bez legitymowania sie
jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancj.

W zakresie nieuregulowanym w Umowie, do gwarancji jako$ci udzielonej przez Wykonawce majg
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancii jako$ci przy sprzedazy.

W przypadku nieusuniecia Wad w terminach, o ktérych mowa w ustepie 3 niniejszego paragrafu, Inwestor
ma prawo - bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sadowego - usung¢ te wady we wiasnym
zakresie lub zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej i kosztami obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).
W okresie obowigzywania gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania z udziatem
Inwestora przegladow gwarancyjnych Przedmiotu Umowy, nie rzadziej niz 1 raz do roku w terminach
wyznaczonych przez Inwestora.

Wykonawca doreczy Inwestorowi, najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru korcowego
Przedmiotu Umowy, przed jego podpisaniem, kopie dokumentéw gwaranciji (wraz z warunkami gwarancji
i serwisowania), jakie otrzymat od producentéw na materialy, instalacje i urzadzenia, uzyte do wykonania
Przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdyby Podwykonawca lub Dostawca materiatow lub/i urzadzen udzielit Wykonawcy
gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych prac lub dostarczanych materiatow, instalacji i
urzadzen, na warunkach korzystniejszych niz okre$lone w Umowie, Wykonawca przenosi takie prawa na
Inwestora (cesja warunkowa).

Strony zgodnie ustalajg, ze w ostatnim miesigcu przed uptywem okresu gwarancji jakosci, okre$lonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu, przez komisje powotang przez Inwestora z udziatem Wykonawcy, zostanie
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dokonany przeglad Przedmiotu Umowy, tzw. przeglad gwarancyjny, wymagajacy potwierdzenia w formie
pisemnego protokotu przegladu gwarancyjnego.
Przeglad gwarancyjny, o ktérym mowa w pkt. 11 niniejszego paragrafu, bedzie miat na celu stwierdzenie,
ze Przedmiot Umowy objety gwarancjg jakosci - nie ma wad.
W protokole przegladu gwarancyjnego winny zosta¢ wpisane wszystkie wady stwierdzone podczas tego
przegladu, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania
przegladu.

§16 Kary Umowne

1. W przypadku niewykonania, nienalezytego lub nieterminowego wykonania zobowigzan umownych,
Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ na ogolnych zasadach Kodeksu Cywilnego oraz poprzez
zaptate kar umownych z nastepujacych tytutdw i w nastepujacych wysokosciach:

a.

za op6znienie w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za
przedmiot umowy, za kazdy dzien opdznienia liczonej od dnia nastepnego po dniu umownego terminu
zakonczenia przedmiotu umowy,

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu odbioru czesciowego, stanowigcego element podlegajacy
odbiorowi zgodnie z Harmonogramem do Umowy w wysoko$ci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto
przewidzianego za wykonanie elementu dotknigtego op6znieniem, za kazdy dzien op6znienia,

za niedotrzymanie terminu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe budynku Centrum
Badawczo — Rozwojowego dedykowanego $wiattowodom specjalnym nowej generacji, w miejscowosci
Ottarzew gmina Ozaréw Mazowiecki — do wysoko$ci utraconej dotacji z tytutu niezrealizowania projektu
,Utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego $wiattowodom
specjalnym nowej generaciji”, projekt realizowany w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwd
2014-2020, Os$ priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjatu przedsiebiorstw do prowadzenia dziatalnosci
B+R+l, Dziatanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukture B+R przedsiebiorstw;

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, albo w okresie gwarancji i rekojmi - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy, za kazdy dzien opdznienia
liczonej od dnia nastgpnego po dniu wyznaczonym przez Inwestora na usuniecie wad, przy czym kara
umowna w petnej wysokosci naliczana jest osobno dla kazdego przypadku opdznienia, a opoznienie trwa
do dnia jego usuniecia.

W razie odstapienia od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢

- w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy,

W przypadku opdznienia Wykonawcey w terminowym wniesieniu ktoregokolwiek z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy o ktérym mowa w § 12 umowy, Inwestor jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia.

Inwestor zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z wierzytelnoSci przystugujacych

Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na zasadach ogoinych,

w tym utraconych korzysci.
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Odstgpienie od umowy nie wylgcza uprawnienia Inwestora do dochodzenia kar umownych naleznych z tytutu
wystapienia okolicznosci majacych miejsce przed ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.
Inwestor zobowigzany jest do zaptacenia kary umownej w przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z
przyczyn za ktére wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Inwestor w wysoko$ci 2 % wynagrodzenia netto za
przedmiot Umowy, z wytaczeniem sytuacji opisanych w § 17.
Za zwioke w zaptacie wynagrodzenia Wykonawca moze zadaé¢ odsetek ustawowych. Przy czym Inwestor nie
pozostaje w zwloce, gdy w terminie ztozyt wniosek o ptatnos¢, o ktérym mowa w umowie nr POIR.02.02.00-
00-0079/16-00 o dofinansowanie projektu, z dnia 17 lutego 2017 roku, zawartej pomiedzy Inwestorem a
Ministrem Rozwoju i Finanséw.

§ 17 Odstapienie od Umowy

Inwestor moze odstapi¢ od Umowy, jezeli:

a) Wykonawca znajduje sie w stanie zagrozenia niewyptacalnoscig lub ztozono wniosek o otwarcie
postepowania restrukturyzacyjnego, o ktérym mowa w ustawie Prawo restrukturyzacyjne lub przechodzi
w stan likwidacji inny niz w celach przeksztatcenia przedsigbiorstwa lub potaczenia sig z innym
przedsiebiorstwem, zostanie zajety jego majatek lub wszczeto postepowanie egzekucyjne w stopniu
uniemozliwiajacym mu realizacje umowy,

b) Wykonawca przerwat bez uzasadnienia i uzgodnienia z Inwestor realizacje robot na okres diuzszy niz
14 dni,

c) Wykonawca op6znia si¢ przez okres 14 dni z rozpoczeciem robdt, pomimo wezwania Inwestor
zlozonego na pismie,

d) Wykonawca powierza realizacje Umowy lub cze$ci Umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiajacego,

e) Wykonawca nie przedstawi w terminie przewidywanych Umowa gwarancii.

f) Wykonawca nie uzyska w terminie do dnia 4 wrze$nia 2017r. prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na
budowe Centrum Badawczo — Rozwojowego dedykowanego Swiattowodom specjalnym nowej generaci,
w miejscowosci Ottarzew, gmina Ozaréw Mazowiecki;

g) Wykonawca nie uzyskat akceptacji Inwestora sporzadzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
budowy budynku, ktorym mowa w § 1 pkt. 8) niniejszej umowy.

W razie stwierdzenia prowadzenia robét niezgodnie z Umowa, Inwestor moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany
sposobu ich prowadzenia i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym uptywie
odstgpi¢ od umowy.

Inwestor moze odstapi¢ od umowy albo ograniczy¢ zakres robét w przypadku zmiany profilu dziatalnoéci, utraty
albo ograniczenia zrédet finansowania zadania inwestycyjnego, w kazdym czasie do daty zakoficzenia realizacji
zadania inwestycyjnego, bez prawa dochodzenia przez Wykonawce roszczen z tego tytutu.

Inwestor ma prawo odstgpi¢c od Umowy w razie wydania przez wtasciwy organ zakazu prowadzenia robo6t
budowlanych. W takiej sytuacji odstapienie od Umowy nie bedzie uznawane za lezace po stronie Inwestora.
Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) Inwestor przechodzi w stan likwidacji inny niz w celach przeksztatcenia przedsigbiorstwa lub potaczenia
sie z innym przedsigbiorstwem, zostanie zajety jego majatek lub wszczeto postepowanie egzekucyjne w
stopniu uniemozliwiajgcym mu realizacje umowy,

b) Inwestor zawiadomi Wykonawce, Ze na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczno$ci nie
bedzie sie mogt wywigzac ze zobowigzaniach umownych.

Odstapienie od umowy w ww. przypadkach mozliwe jest do daty zakorczenia realizacji zadania inwestycyjnego.
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Strony moga odstapi¢ od Umowy z przyczyn wymienionych w niniejszym paragrafie, w ciggu 30 dni od dnia, w
ktorym dowiedziaty sie o zaistnieniu przyczyn uzasadniajgcych odstapienie.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegobtowe:
a) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzacii robot w toku wg stanu na dzien odstapienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzasadnionym na koszt tej strony, ktéra
spowodowata odstapienie od umowy,
c) Wykonawca w terminie do 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,
co nastapi na koszt strony, ktéra spowodowata odstapienie od umowy,
d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,
Odstapienie od umowy jest skuteczne w odniesieniu do niezrealizowanej czgSci umowy.
Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstapienia od umowy, w petni zachowuja moc jej postanowienia,
co do robét zrealizowanych i odebranych przez Inwestora, do dnia odstapienia.

§ 18 Sita Wyzsza

Strony niniejszej umowy beda zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypetnienie swoich zobowigzan zawartych
w umowie, jezeli okolicznosci sity wyzszej bedg stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

§ 19 Poufnosé

Warunki Umowy nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim bez wiedzy i zgody Inwestora.

Strony zobowigzujg sie wszelkie informacje uzyskane w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy, dotyczace w
szczegodlnosci charakterystyki przedsiebiorstwa Inwestora i Wykonawcy wykorzystywac tylko dla realizacji
Umowy.

Obowigzek zachowania tajemnicy obcigza Wykonawce i Inwestora réwniez po zakoriczeniu okresu
obowigzywania niniejszej Umowy przez okres 3 lat.

Strony zobowigzujg sie do poinformowania swoich pracownikéw lub wspotpracownikéw zaangazowanych w
realizacie Umowy o koniecznosci zachowania poufnoSci tajemnic przedsigbiorstwa ujawnionych w toku
wspotpracy.

§ 20 Przedstawiciele Stron i nadzor nad robotami

Inwestor oraz Wykonawca wyznaczajg do petnienia nadzoru na budowie:

. Przedstawiciele Inwestora (Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego):

a) nadzoér Inwestorski w branzy konstrukcyjno — budowlanej w imieniu Inwestora sprawowa¢ bedzie inz
...................... Dane Kontaktowe : tel. ..........coovvevevveres, €-MAIL i

b) nadzor Inwestorski w branzy sanitarnej w imieniu Inwestora sprawowac bedzie inz ...................... Dane
Kontaktowe : tel. .........coovvevvnnnnnn, L€ MAl e
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nadzor Inwestorski w branzy elektrycznej w imieniu Inwestora sprawowaé bedzie inz ...................... Dane
Kontaktowe : tel. .............cceneeee , e-mail: .

funkcje Koordynatora Inwestycji z ramienia Inwestora bed2|e pe+n|c [ AR Dane Kontaktowe
el € MAll e,

Nadzor autorski petni¢ bedzie architekt.................. Dane kontaktowe tel...............

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego i osoby petnigce Nadzér Autorski sg traktowane jako przedstawiciele
Inwestora. Nie sg oni jednak upowaznieni do sktadania w imieniu Inwestora oswiadczen woli.

4. Przedstawiciele Wykonawcy:

a)

b)

Kierownik Budowy:, posiadajacy uprawnienia budowlane nr................. W branzy........cocceevennnen. Dane
Kontaktowe : tel. ................... ,e-mails .

funkcje Koordynatora inwestycji bedzie petnicC:.................... , Dane Kontaktowe : tel...................... , e-
mail:..............

§ 21. Utrzymanie porzadku na terenie budowy

W okresie realizacji rob6t Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawat wolny od wszelkich
przeszkdd, a takze o to, aby nie byly na nim skitadowane zbedne przedmioty. Wykonawca jest
zobowigzany do sprzatania po sobie miejsca pracy codziennie (na biezaco), az do dnia ostatecznego
odbioru robot. W przypadku nie wykonania ww. czynnosci Wykonawca zostanie obcigzony kosztami
poniesionymi przez Inwestora, ktory moze zleci¢ te czynnos¢ osobie trzeciej.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zagospodarowania we wlasnym zakresie wszystkich odpadow
powstatych w trakcie realizacji Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania z odpadami w
sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami okre$lonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t. j. Dz. U. 2 2013 r., poz. 21 z p6zn. zm.) oraz wymaganiami ochrony $rodowiska.

Najpdzniej w terminie 5 dni od zgtoszenia Zadania Inwestycyjnego do odbioru koricowego Wykonawca
oczy$ci i usunie z terenu budowy swoj sprzet, urzadzenia, wyroby, odpady i pozostatosci po robotach o
efektach tymczasowych oraz uporzadkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Inwestorowi w stanie
czystym i niebudzacym zastrzezen.

§ 22 Postanowienia koricowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy bez zgody Inwestora.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa
Budowlanego.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strony dopuszczajg
zmiang warunkow niniejszej umowy za porozumieniem stron, w szczegolnosci postanowien dotyczacych
wynagrodzenia, terminéw realizacji Przedmiotu Umowy oraz zakresu Przedmiotu Umowy.
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4. Adresy wyszczegblnione w komparycji niniejszej umowy stanowig adresy do doreczen. Kazda ze Stron
zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ na pismie drugg Strone o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. Brak wskazanego zawiadomienia powoduie, iz wszelka korespondencja kierowana na poprzedni
adres Strony bedzie uznana za skutecznie doreczong.

5. W razie gdyby ktdrekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub miato sta¢ sie niewazne, waznos¢
catej Umowy pozostaje skuteczna, a w pozostatej cze$ci nienaruszona. W takim przypadku Strony Umowy
zastapig niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie
najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia.

6. Spory mogace wynikna¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej Umowy bedg zatatwiane polubownie,
a w przypadku braku osiggniecia porozumienia, Strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi rzeczowo
wiasciwemu ze wzgledu na siedzibe Inwestora.

7. Zmiana postanowiert umowy moze nastapi¢ za zgodag obu Stron wyrazong na piSmie w formie obustronnie
uzgodnionych aneksoéw do umowy pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany.

Zatgczniki:

1. Zalgcznik nr 1 —koncepcja architektoniczna
Zatgcznik nr 2 — program funkcjonalno-uzytkowy

Zatacznik nr 3 — Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy

el

Zatacznik nr 4 - Polisa ubezpieczeniowa przedmiotu umowy

5. Zalgcznik nr 5 - Dokumenty rejestrowe Stron

Wykonawca: Inwestor:

Podpis i data ztozenia podpisu Podpis i data ztozenia podpisu
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